				Ajánlattevő által kitöltendő				
Súly	ID	Témakör	Követelmény	Alapfunkció vagy paraméterezéssel megoldható	Ajánlattevőnek van kész, bemutatható fejlesztett megoldása	Ügyviteli/folyamati javaslat van rá	Fejleszteni kell	Fejlesztési ráfordítás (idő) terv
	1	Megbízáskezelés						
	1.1	Megbízáskezelés	Gyors megbízásrögzítés, másolás, sablonok, kapcsolódó szerződés / díjtábla automatikus hozzárendelése.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 4–8 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 8–15 embernap
	1.2	Megbízáskezelés	Több felrakó / lerakó kezelése, több lerakásos fuvarok tételszintű követése.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 8–15 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 12–22 embernap
	1.3	Megbízáskezelés	Rakománytípusok: ADR (üzemanyag, vegyi, gáz, metanol, kén), tartályos, silós, billencs, konténeres, cement, túlméretes.	Paraméterezéssel megoldható (feltételes)	Teljes körű kész megoldás nem igazolt	Igen – a megvalósítási terv szerint	Feltételesen – konfiguráció mellett kisebb fejlesztés is szükséges lehet	Fejlesztés: 0–4 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 5–12 embernap
	1.4	Megbízáskezelés	Különleges követelmények (plombaszám, hőmérséklet, rakodási utasítás, ADR dokumentáció).	Paraméterezéssel megoldható (feltételes)	Teljes körű kész megoldás nem igazolt	Igen – a megvalósítási terv szerint	Feltételesen – konfiguráció mellett kisebb fejlesztés is szükséges lehet	Fejlesztés: 0–3 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 3–9 embernap
	1.5	Megbízáskezelés	Automatikus adatkitöltés (ügyfél, címek, viszonylatok), státuszkezelés workflow-val.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 3–7 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 7–14 embernap
	1.6	Megbízáskezelés	Csoportos beemelés visszavonási lehetőséggel, auditált módosításkezeléssel.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 6–12 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 9–18 embernap
	2	Megbízás-import és partneri rendelésfelvétel						
	2.1	Megbízás-import és partneri rendelésfelvétel	Import előre definiált Excel-sémából — a jelenlegi munkafolyamatokban használt listák közvetlenül beemelhetők, igény esetén a fuvarmegbízások feldolgozása automatizálható OCR alapú AI-technológiával.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 5–10 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 9–18 embernap
	2.2	Megbízás-import és partneri rendelésfelvétel	Online rendelésrögzítő felület a megbízó partnerek számára, amelyből az adat közvetlenül a TMS-be kerül.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 8–15 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 13–23 embernap
	2.3	Megbízás-import és partneri rendelésfelvétel	API-alapú fogadás nagyvevői rendszerekből, Transporeon- és Project44-kapcsolat.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 2–4 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 4–8 embernap
	3	Diszponálás és kapacitástervezés						
	3.1	Diszponálás és kapacitástervezés	Drag & drop jármű- és sofőr-hozzárendelés, alvállalkozó-kiosztás.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 4–8 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 8–16 embernap
	3.2	Diszponálás és kapacitástervezés	Vizuális naptár- és időtervezés, többnapos tervezés.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 6–12 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 10–19 embernap
	3.3	Diszponálás és kapacitástervezés	Sofőr- és járműelérhetőség, vezetési- és pihenőidő figyelembevétele.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 12–22 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 19–34 embernap
	3.4	Diszponálás és kapacitástervezés	Időablakok (nyitási idő, fogadási idő, várakozási szabályok), határidők, tranzitidő-kalkuláció.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 8–15 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 13–24 embernap
	3.5	Diszponálás és kapacitástervezés	Incidenskezelés, valós idejű beavatkozás és újratervezés.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 6–12 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 10–19 embernap
	3.6	Diszponálás és kapacitástervezés	Gyors kommunikáció a sofőrrel és a megrendelővel.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 4–8 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 7–14 embernap
	4	Térképes rendszer és tárolt útvonaltervek						
	4.1	Térképes rendszer és tárolt útvonaltervek	HERE / Google Maps integráció; a tervezéshez és a megjelenítéshez használt szolgáltató külön külön meghatározható.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 4–8 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 8–15 embernap
	4.2	Térképes rendszer és tárolt útvonaltervek	Saját rész- és teljes útvonalak letárolása viszonylatonként — a rendszer az adott desztináción a rögzített útvonalat alkalmazza és küldi ki a sofőrnek.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 7–12 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 11–19 embernap
	4.3	Térképes rendszer és tárolt útvonaltervek	Útvonaltervezés (távolság, ETA, alternatívák), élő járműkövetés (GPS), geofencing.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 6–12 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 11–21 embernap
	4.4	Térképes rendszer és tárolt útvonaltervek	Forgalom és késések kezelése, automatikus ETA-frissítés és riasztás.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 5–10 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 9–17 embernap
	5	Sofőr mobil applikáció						
	5.1	Sofőr mobil applikáció	Megbízáslista és részletek, státuszfrissítések, navigáció indítása a kiküldött útvonalterv alapján.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 5–10 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 9–17 embernap
	5.2	Sofőr mobil applikáció	Dokumentumfeltöltés fényképezéssel (szállítólevél, CMR, kutyanyelv, mázsajegy) — automatikus csatolás a megbízáshoz.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 5–9 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 8–14 embernap
	5.3	Sofőr mobil applikáció	Sofőr-diszpécser chat, GPS-adatküldés, göngyölegkezelés.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 8–15 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 13–23 embernap
	5.4	Sofőr mobil applikáció	Egyszerűsített, feladatra szabott felületek — a gépkezelői és műhelyes munkatársak számára is.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 5–10 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 9–18 embernap
	6	Költség- és díjkezelés						
	6.1	Költség- és díjkezelés	Díjtáblák és útdíjak kezelése érvényességgel és verziózással; automatikus díjkalkuláció.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 8–15 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 14–25 embernap

Az adott szakterületre szakosodott, kész megoldásokkal rendelkező cégekkel állunk kapcsolatban, akiket konzorciumi partnerként vonnánk be a megvalósításba. A szükséges funkciókat házon belül is ki tudjuk fejleszteni, ez azonban több időt venne igénybe. A partnerek bevonásával gyorsabban biztosíthatjuk a kívánt megoldást, amelyet teljes mértékben integrálnánk a saját rendszerünkbe, így Önök egyetlen, egységes platformon használhatnák az összes funkciót.

Mi arra összpontosítunk, amiben a legerősebbek vagyunk: a különböző funkciók, vállalatok és rendszerek összekapcsolására, hogy azok egy közös platformon, összehangoltan működjenek.

6.2	Költség- és díjkezelés	Terv–tény költségelogika: tetszőleges km- és időalapú, egyedi, közvetlen vagy közvetett költségtípus definiálható, járműhöz, sofőrhöz, eseményhez, ügyfélhez vagy vonalhoz kötve.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 12–22 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 19–34 embernap
6.3	Költség- és díjkezelés	A rendszer a megbízás rögzítésének pillanatától tervezett költséggel számol, a fuvar lezárásakor tényköltséget kalkulál.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 6–12 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 10–20 embernap
6.4	Költség- és díjkezelés	Extra költségek (állásdíj, rakodás, várakozás) paraméterezése ügyfél- és járatszinten, a beállításoknak megfelelő felhasználói értesítésekkel.	Paraméterezéssel megoldható (feltételes)	Teljes körű kész megoldás nem igazolt	Igen – a megvalósítási terv szerint	Feltételesen – konfiguráció mellett kisebb fejlesztés is szükséges lehet	Fejlesztés: 3–6 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 8–14 embernap
6.5	Költség- és díjkezelés	Több deviza kezelése a dijaktól a kimutatásokig; alvállalkozói díjkezelés.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 6–12 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 10–20 embernap
6.6	Költség- és díjkezelés	Profitszámítás megbízásonként, körfuvaronként és üzletáganként.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 6–10 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 10–18 embernap
7	Számlaelőkészítés						
7.1	Számlaelőkészítés	Partnerenként paraméterezhető számlázási profilok — az automatikus számlaelőkészítés bármely megbízóra beállítható.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 5–10 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 10–19 embernap
7.2	Számlaelőkészítés	Devizás tételek teljes körű megjelenése a számlaelőkészítő összesítésekben és a várható bevétel kimutatásokban.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 2–4 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 4–8 embernap
7.3	Számlaelőkészítés	Gyűjtőszámlázás, rész-teljesítés, sztornó és helyesbítés a bizonylati láncba illeszkedve.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 10–18 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 16–29 embernap
7.4	Számlaelőkészítés	Feladás az SAP B1 felé.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 1–3 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 3–7 embernap
8	Beszerzési igények és megbízások						
8.1	Beszerzési igények és megbízások	PO (beszerzési megrendelés) generálása a fuvarfeladathoz kapcsolódó megbízásokhoz (alvállalkozó, szolgáltatás).	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 3–6 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 7–13 embernap
8.2	Beszerzési igények és megbízások	A beérkező számla automatikus összeolvasása a PO-val, eltéréskezeléssel és jóváhagyási workflow-val.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 8–15 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 13–24 embernap
8.3	Beszerzési igények és megbízások	Belső beszerzési igények rögzítése cégenként és műhelyenként, jóváhagyási workflow-val.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 3–7 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 8–15 embernap
8.4	Beszerzési igények és megbízások	Szállítói árajánlatok rögzítése és összehasonlítása ugyanarra az alkatrészre vagy szolgáltatásra.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 4–8 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 8–14 embernap
8.5	Beszerzési igények és megbízások	Keret- és egyedi szerződések nyilvántartása érvényességi időtől és megállapodott árakkal.	Paraméterezéssel megoldható (feltételes)	Teljes körű kész megoldás nem igazolt	Igen – a megvalósítási terv szerint	Feltételesen – konfiguráció mellett kisebb fejlesztés is szükséges lehet	Fejlesztés: 3–6 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 6–13 embernap
8.6	Beszerzési igények és megbízások	Rendelések határidő-követéssel; teljesítésigazolás rész-teljesítés kezelésével — a bevételezés és a bejövő számla előzménye.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 5–10 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 9–18 embernap
8.7	Beszerzési igények és megbízások	Adatátemelés a lánc lépései között, így ugyanazt az adatot csak egyszer kell rögzíteni; lekérdezések: nyitott és lejárt rendelések, lejáró szerződések, szállítónkénti összesítő.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 4–8 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 8–14 embernap
9	Szerviz és flottakarbantartás						
9.1	Szerviz és flottakarbantartás	Automatikus futásteljesítmény-frissítés a telematika adataiból — az üres / rakott / megtett kilométerek kézi rögzítése megszűnik.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 3–6 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 6–11 embernap
9.2	Szerviz és flottakarbantartás	Lejárati ciklusok követése km- és időalapon (műszaki vizsga, szerviz, gumi), automatikus riasztással a megfelelő időben.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 5–10 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 10–19 embernap
9.3	Szerviz és flottakarbantartás	Járművekhez kapcsolódó dokumentumok érvényességének figyelése, automatikus jelzés a lejáratot megelőzően (definiálható, hogy hány nappal előtte küldjön értesítést)	Paraméterezéssel megoldható (feltételes)	Teljes körű kész megoldás nem igazolt	Igen – a megvalósítási terv szerint	Feltételesen – konfiguráció mellett kisebb fejlesztés is szükséges lehet	Fejlesztés: 2–5 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 5–11 embernap
9.4	Szerviz és flottakarbantartás	Szervizesemények, munkalapok, költségek jármű-szintű nyilvántartása; kapcsolat a készlet- és tárgyieszköz-modullal.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 8–15 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 13–24 embernap
10	Dokumentumkezelés						
10.1	Dokumentumkezelés	Automatikus dokumentum-archiválás a megbízáshoz: a mobilról feltöltött és a beérkező dokumentumok OCR- és AI-alapú felismeréssel a megfelelő fuvarhoz kerülnek.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 3–6 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 7–13 embernap
10.2	Dokumentumkezelés	Verziókövetés, jogosultság-alapú hozzáférés, keresés metaadat és teljes szöveg szerint.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 8–15 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 13–24 embernap
10.3	Dokumentumkezelés	Automatikus dokumentum-előállítás sablonokból (fuvarlevél, árajánlat, teljesítésigazolás).	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 5–10 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 10–18 embernap
10.4	Dokumentumkezelés	Beérkező e-mailek és csatolmányaik automatikus érkeztetése; fájlok rögzítése drag & drop módszerrel, bizonylatra vagy partnerre húzva.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 4–8 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 8–14 embernap
10.5	Dokumentumkezelés	Számlaképek és fuvarokmányok automatikus párosítása a bizonylattal számlaszám és partner alapján.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 2–4 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 4–8 embernap
10.6	Dokumentumkezelés	Hiánykimutatás: színkód jelzi az irat nélküli bizonylatokat — azonnal látszik, melyik fuvarhoz nem érkezett még be a szállítólevél, a CMR vagy a mázsajegy.	Paraméterezéssel megoldható (feltételes)	Teljes körű kész megoldás nem igazolt	Igen – a megvalósítási terv szerint	Feltételesen – konfiguráció mellett kisebb fejlesztés is szükséges lehet	Fejlesztés: 2–4 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 5–9 embernap
10.7	Dokumentumkezelés	Több iktatókönyv paraméterezhető iktatószám-formátummal; iratkategória-hierarchia kulcsszavas címkézéssel.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 5–10 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 10–18 embernap
11	Riportok és analitika						
11.1	Riportok és analitika	A fuvarok elemi eseményekig lebontott költségelése — a legmélyebb szintű analitika, amelynek részletességét a specifikáció során a cégcsoport határozza meg.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 8–15 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 14–26 embernap

Az adott szakterületre szakosodott, kész megoldásokkal rendelkező cégekkel állunk kapcsolatban, akiket konzorciumi partnerként vonnánk be a megvalósításba. A szükséges funkciókat házon belül is ki tudjuk fejleszteni, ez azonban több időt venne igénybe. A partnerek bevonásával gyorsabban biztosíthatjuk a kívánt megoldást, amelyet teljes mértékben integrálnánk a saját rendszerünkbe, így Önök egyetlen, egységes platformon használhatnák az összes funkciót.

Mi arra összpontosítunk, amiben a legerősebbek vagyunk: a különböző funkciók, vállalatok és rendszerek összekapcsolására, hogy azok egy közös platformon, összehangoltan működjenek.

11.2	Riportok és analitika	Partnerenként kimutatható futott kilométer, ügyfél- és relációelemzés.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 3–6 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 6–13 embernap
11.3	Riportok és analitika	Járműkihasználtság, profitabilitás-elemzés, flotta-KPI-k.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 4–8 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 8–15 embernap
11.4	Riportok és analitika	Szerepkörre szabott dashboardok (ügyvezető, fuvarszervező, kontrolling), ad-hoc lekérdezések, export és időzített riportküldés.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 8–15 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 14–25 embernap
12	Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)						
12.1	Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)	Partnerkép egy felületen: kapcsolattartók, interakciók, árajánlatok, rendelési és fuvarelőzmények, kiállított számlák.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 7–12 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 11–20 embernap
12.2	Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)	Kereskedelmi információk: ársorok és díjtábla-kapcsolat, hitelkeret, fizetési fegyelem.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 4–8 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 8–15 embernap
12.3	Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)	Kapcsolódó dokumentumok és feladatok közvetlenül a partnerhez rendelve.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 3–6 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 6–11 embernap
12.4	Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)	A cégcsoport által igényelt pontos CRM-funkciókört a felmérési szakaszban közösen rögzítjük.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 0 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 3–5 embernap
13	Készlet- és tárgyieszköz-kezelés						
13.1	Készlet- és tárgyieszköz-kezelés	Cikktörzs és készletnyilvántartás telephelyenként és műhelyenként; bevételezés, kiadás, áthelyezés, leltár.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 12–22 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 19–34 embernap
13.2	Készlet- és tárgyieszköz-kezelés	Tárgyieszköz-nyilvántartás: gumik és alkatrészek jármű-szintű hozzárendelése, élettartam- és költségkövetés.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 7–12 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 11–20 embernap
13.3	Készlet- és tárgyieszköz-kezelés	Kapcsolat a szervizmodullal: a felhasznált alkatrész a munkalapon és a jármű költségkimutatásában is megjelenik.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 3–6 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 5–10 embernap
13.4	Készlet- és tárgyieszköz-kezelés	Töltőállomás-készletek fogadása külső adatforrásból a TMS-be (West-Bridge) — a B1 felé ez az adatkör nem kerül feladásra.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 1–3 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 3–7 embernap
13.5	Készlet- és tárgyieszköz-kezelés	A raktárra vásárlások (munkaruha, védőeszköz, alkatrész) bizonylatai a B1-interfészen keresztül a pénzügy felé feladásra kerülnek.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 2–4 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 4–8 embernap
13.6	Készlet- és tárgyieszköz-kezelés	Eszközkiadás munkatársnak átvételi elismervénnyel, részleges visszavétel kezelésével — a gumik és szerszámok sofőrnek vagy műhelynek történő kiadása dokumentáltan zajlik.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 5–10 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 9–16 embernap
13.7	Készlet- és tárgyieszköz-kezelés	Vonalkódos leltár-támogatás hiány- és többletlista kiértékeléssel.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 5–9 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 8–14 embernap
13.8	Készlet- és tárgyieszköz-kezelés	Telephelyek és cégek közötti áthelyezés követése; eszközkarton a teljes eseménytörténettel.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 5–10 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 9–18 embernap
14	SAP Business One interfész						
14.1	SAP Business One interfész	A cégcsoport pénzügyi és számviteli rendszere az SAP B1 (támogató partner: NTT DATA). Az alkalmazás és a SAP B1 közötti kétirányú interfész a projekt kiemelt munkacsomagja; a pontos adatköröket és a felelősségi határokat a felmérési szakaszban, az NTT DATA bevonásával kell meghatározni.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 30–55 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 45–81 embernap
15	Cégcsoportszintű működés és kontrolling						
15.1	Cégcsoportszintű működés és kontrolling	Üzletági nézet cégeken átívelően: az üzletág (pl. bitumen) mint dimenzió minden bizonylaton jelen van, így a cégcsoporton átívelő tevékenységek egyetlen kimutatásban, konszolidáltan elemezhetők.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 6–12 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 11–21 embernap
15.2	Cégcsoportszintű működés és kontrolling	Belső alvállalkozás: a cégek közötti fuvarmegbízások (erőforrás-átadás, bérvontatás) a rendszerben nativan kezelhetők; az elszámolás analitikája a transzferár-dokumentációhoz közvetlenül felhasználható alapot ad.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 12–22 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 20–35 embernap
15.3	Cégcsoportszintű működés és kontrolling	Erőforrás-megosztás: vontató, pótkocsi és sofőr cégek közötti átirányítása követett, elszámolt folyamat — a diszpécser a csoportszintű szabad kapacitást is látja.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 8–15 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 14–25 embernap
15.4	Cégcsoportszintű működés és kontrolling	Valós idejű költségtervezés és terv–tény összehasonlítás: a megbízás rögzítésétől tervezett költség és fedezet, a lezárástól tényadat — cég-, üzletág- és csoportszinten aggregálva.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 4–8 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 8–15 embernap
15.5	Cégcsoportszintű működés és kontrolling	Konszolidált dashboardok: a holding vezetése számára csoportszintű KPI-k (árbevétel, fedezet, kihasználtság, kintlévőség), tetszőleges lefúrással cégig, üzletágig, járműig.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 6–12 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 11–21 embernap
16	AI - járművenkénti útvonaltervezés és optimalizáció			"-"			
16.1	AI - járművenkénti útvonaltervezés és optimalizáció	Több célfüggvényű optimalizáció: megtett kilométer, üzemanyagköltség, CO_2-kibocsátás és munkaidő minimalizálása a járműkihasználtság és a szállítási pontosság maximalizálása mellett.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 20–35 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 31–53 embernap
16.2	AI - járművenkénti útvonaltervezés és optimalizáció	Komplex feltételrendszer: időablakok, raksúly- és térfogatkorlátok, ADR-előírások, tartályos és silós specifikumok, vezetési- és pihenőidő-szabályozás (AETR), depók nyitvatartása.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 20–40 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 33–62 embernap
16.3	AI - járművenkénti útvonaltervezés és optimalizáció	Dinamikus újratervezés menet közben érkező megbízások, torlódások vagy meghibásodások esetén — a rendszer csak a szükséges minimális változtatást javasolja.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 12–22 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 19–34 embernap
16.4	AI - járművenkénti útvonaltervezés és optimalizáció	Prediktív menetidő-becslés historikus GPS-adatokból és a cégcsoport saját fuvarmintáiból.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 15–30 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 23–43 embernap
16.5	AI - járművenkénti útvonaltervezés és optimalizáció	Multimodális és multi-depó támogatás: a nyolc telephely, az alvállalkozók és a belső erőforrás megosztás együttes optimalizációja.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 12–25 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 20–39 embernap
17	AI - Dokumentum-felismerés és automatikus adatkivonás						
17.1	AI - Dokumentum-felismerés és automatikus adatkivonás	OCR magyar és idegen nyelven, nyomtatott és kézírásos tartalomra, táblázatos szerkezetek megőrzésével.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 5–12 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 11–23 embernap
17.2	AI - Dokumentum-felismerés és automatikus adatkivonás	Szállítólevél, CMR, mázsajegy és fuvarlevél felismerése: feladó, címzett, rakomány, mennyiség, aláírás- és bélyegződetektálás; automatikus illesztés a TMS-ben nyilvántartott fuvarhoz.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 10–20 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 17–32 embernap
17.3	AI - Dokumentum-felismerés és automatikus adatkivonás	Visszatanulás: a felhasználói javítások tanítóadattá válnak, a pontosság a bevezetés alatt folyamatosan nő.	Alapfunkció + illesztés	Meglévő alap bemutatható; teljes tenderlefedettség csak illesztés után	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen – tender-specifikus illesztés/kiegészítés	Fejlesztés: 8–15 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 13–23 embernap
18	AI - Kép-alapú elemzés, intelligens sérülésdiagnosztika						
18.1	AI - Kép-alapú elemzés, intelligens sérülésdiagnosztika	Jármű- és rakományállapot automatikus dokumentációja fényképekből; rendszám- és sorszám-felismerés.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 8–15 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 13–24 embernap
18.2	AI - Kép-alapú elemzés, intelligens sérülésdiagnosztika	Sérülés-azonosítás átadási és átvételi fotókon, before/after összehasonlítással — objektív bizonyíték az ügyfél és az alvállalkozó felé.	-	Nincs igazolt kész, teljes körű megoldás	Igen – a megvalósítási terv szerint	Igen	Fejlesztés: 25–50 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 38–73 embernap
19	AI - asszisztens — feltanított, cégcsoport-specifikus						
19.1	AI - asszisztens — feltanított, cégcsoport-specifikus	Kontextuális beszélgetés minden képernyőn; műveletek indítása természetes nyelven.	Egyedi AI-illesztés	Kész nyelvimodell-szolgáltatásra épül; kész ügyfélspecifikus modul nem igazolt	Igen – ügyfélspecifikus szabályokkal és adatforrásokkal	Igen – egyedi illesztés és validálás	Fejlesztés: 12–25 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 21–40 embernap
19.2	AI - asszisztens — feltanított, cégcsoport-specifikus	Riport- és elemzéskészítés természetes nyelven, azonnali megjelenítéssel.	Egyedi AI-illesztés	Kész nyelvimodell-szolgáltatásra épül; kész ügyfélspecifikus modul nem igazolt	Igen – ügyfélspecifikus szabályokkal és adatforrásokkal	Igen – egyedi illesztés és validálás	Fejlesztés: 8–15 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 14–25 embernap
19.3	AI - asszisztens — feltanított, cégcsoport-specifikus	Onboarding és súgó: az új felhasználók betanulási ideje jelentősen csökken.	Egyedi AI-illesztés	Kész nyelvimodell-szolgáltatásra épül; kész ügyfélspecifikus modul nem igazolt	Igen – ügyfélspecifikus szabályokkal és adatforrásokkal	Igen – egyedi illesztés és validálás	Fejlesztés: 3–6 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 8–14 embernap
19.4	AI - asszisztens — feltanított, cégcsoport-specifikus	Előrejelzés és anomália-felismerés: fizetési csúszás, üzemanyag-kiugrás, szokatlan fuvartípus automatikus jelzése.	Egyedi AI-illesztés	Kész nyelvimodell-szolgáltatásra épül; kész ügyfélspecifikus modul nem igazolt	Igen – ügyfélspecifikus szabályokkal és adatforrásokkal	Igen – egyedi illesztés és validálás	Fejlesztés: 15–30 embernap; teljes ráfordítás (P+D+T): 23–43 embernap